
Érvényes 2022. november 1-jétől

Tartalom:

1. Szippantott szennyvíz begyűjtése
2. Ivóvíz biztosítása gépkocsival, permetkapu bérbeadás
3. Laborvizsgálatok
5. Mellékvízmérő-csere, kiszállás, szakszerűségi vizsgálat

5.1 Mellékvízmérő-csere mérőnként, szakszerűségi vizsgálattal (lakásmérő  vagy aknás mérő)
6. Ipari tevékenység

6.1 Szivattyúk javítása, lakatos tevékenység
6.2 Műszaki tervezés
6.3 Építési-szerelési tevékenység
6.4 Bontási munkák
6.5 Ideiglenes szerkezetek, egyéb munkák és díjak
6.6 Helyreállítási munkák

6.6.1 Járdaburkolat
6.6.2 Útburkolat

6.7 Vezeték és műtárgy munkák
6.8 Rezsiórabérek és egyéb kötött egységárak
6.9 Csatornatisztítás

6.10 Diagnosztika
6.11 Házi szennyvíz átemelők
6.12 Földmunkák
6.13 Szennyvízvezeték-építés

8. Ipari víz díja 
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Díjjegyzék az Üzletszabályzatban foglalt díjakon kívül alkalmazott díjtételekről
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1. Szippantott szennyvíz begyűjtése

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Szippantott szennyvíz begyűjtése, szállítása szerződés szerint szerződés szerinti ár
Pótdíj - Ürítő kártya rongálódása, elvesztése esetén annak cseréje, 
pótlása

50 000 63 500 db

Pótdíj - Hiányzó, vagy hiányos minősítő bizonylat esetén a pótdíj 19 500 24 765

Pótdíj - Nem megfelelő szennyvíz beszállítása esetén a pótdíj 180 000 228 600
igazolt nem megfelelő beszállítás 

esetén

2. Ivóvíz biztosítása gépkocsival, permetkapu bérlés

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Vízszállítás, 3 köbméteres járművel 6 500 8 255 Ft/alkalom plusz vízdíj, 20 kilométeren belül
Vízszállítás, 7 köbméteres járművel 10 800 13 716 Ft/alkalom plusz vízdíj, Pécsen belül
Vízszállítás, 7 köbméteres járművel 15 000 19 050 Ft/alkalom plusz vízdíj, 20 kilométeren belül

Vízszállítás 3 köbméteres járművel és a gépkocsi helyszínen 
tartózkodásának óradíja + km és üzemóra díja

3 000 3 810 Ft/óra
plusz vízdíj

+ 
230 Ft/km + 6 600 Ft/üzemóra

Vízszállítás 7 köbméteres járművel és a gépkocsi helyszínen 
tartózkodásának óradíja + km és üzemóra díja

5 000 6 350 Ft/óra
plusz vízdíj 

+
320 Ft/km + 9 000 Ft/üzemóra    

Ivóvíztartály ki- és visszaszállítás, egyszeri töltés 10 500 13 335 Ft/alkalom

Permetkapu bérbeadás 1. nap 10 000 12 700 Ft/nap 1. nap

a kiszállítás és helyszíni szerelés díja 
Pécsen 5 000 Ft + áfa/alkalom oda és 

vissza együttesen; Pécsen kívüli szállítás 
és szerelés esetén 5 000 Ft + áfa/alkalom 

+ 200 Ft+ áfa/km

Permetkapu bérbeadás 2-4. nap 5 000 6 350 Ft/nap 2-4. nap

a kiszállítás és helyszíni szerelés díja 
Pécsen 5 000 Ft + áfa/alkalom oda és 

vissza együttesen; Pécsen kívüli szállítás 
és szerelés esetén 5 000 Ft + áfa/alkalom 

+ 200 Ft+ áfa/km

Permetkapu bérbeadás 5-7. nap 3 000 3 810 Ft/nap 5-7. nap

a kiszállítás és helyszíni szerelés díja 
Pécsen 5 000 Ft + áfa/alkalom oda és 

vissza együttesen; Pécsen kívüli szállítás 
és szerelés esetén 5 000 Ft + áfa/alkalom 

+ 200 Ft+ áfa/km

Permetkapu bérbeadás 8. naptól 2 000 2 540 Ft/nap 8. naptól

a kiszállítás és helyszíni szerelés díja 
Pécsen 5 000 Ft + áfa/alkalom oda és 

vissza együttesen; Pécsen kívüli szállítás 
és szerelés esetén 5 000 Ft + áfa/alkalom 

+ 200 Ft+ áfa/km
Ivóvíztartály töltése telephelyen, alapdíj (1-3 m3) 2 000 2 540 db plusz vízdíj
Ivóvíztartály töltése telephelyen, alapdíj (3 m3 felett, 
köbméterenként)

200 254 db plusz vízdíj

3. Laborvizsgálatok

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Ivóvíz vizsgálatok

Fizikai és kémiai paraméterek
Fizikai tulajdonságok IV 350 445 db ivóvíz vizsgálat
Keménységek IV 1 200 1 524 db ivóvíz vizsgálat
p-lúgosság IV 1 150 1 461 db ivóvíz vizsgálat
m-lúgosság IV 1 150 1 461 db ivóvíz vizsgálat
Karbonát IV 650 826 db ivóvíz vizsgálat
Hidrogén-karbonát IV 650 826 db ivóvíz vizsgálat
Kalcium IV 800 1 016 db ivóvíz vizsgálat
Magnézium IV 750 953 db ivóvíz vizsgálat
Szulfát IV 1 300 1 651 db ivóvíz vizsgálat
Klórformák IV 1 300 1 651 db ivóvíz vizsgálat
Klorid IV 1 050 1 334 db ivóvíz vizsgálat
Hőfok IV 350 445 db ivóvíz vizsgálat
Lebegő IV 1 400 1 778 db ivóvíz vizsgálat
Összes oldott anyag IV 1 750 2 223 db ivóvíz vizsgálat
Oldott oxigén IV 1 750 2 223 db ivóvíz vizsgálat
Vas IV 1 200 1 524 db ivóvíz vizsgálat
Mangán IV 1 300 1 651 db ivóvíz vizsgálat
Fluorid IV 1 650 2 096 db ivóvíz vizsgálat
Zavarosság IV 900 1 143 db ivóvíz vizsgálat
Alumínium IV 1 650 2 096 db ivóvíz vizsgálat
Fenol index IV 7 150 9 081 db ivóvíz vizsgálat
Cianid IV 7 100 9 017 db ivóvíz vizsgálat
pH IV 850 1 080 db ivóvíz vizsgálat
Összes széntartalom (TC) IV 7 350 9 335 db ivóvíz vizsgálat
Összes szerves széntartalom (TOC) IV 7 350 9 335 db ivóvíz vizsgálat
Összes szervetlen széntartalom (TIC) IV 7 350 9 335 db ivóvíz vizsgálat
Szabad szén-dioxid IV 950 1 207 db ivóvíz vizsgálat
Kötött szén-dioxid IV 750 953 db ivóvíz vizsgálat
Fajlagos vezetőképesség IV 800 1 016 db ivóvíz vizsgálat
KOIps IV 1 300 1 651 db ivóvíz vizsgálat
Ammónium IV 1 450 1 842 db ivóvíz vizsgálat
Nitrit IV 1 250 1 588 db ivóvíz vizsgálat
Nitrát IV 1 250 1 588 db ivóvíz vizsgálat
Orto-foszfát IV 1 550 1 969 db ivóvíz vizsgálat
Bepárlási maradék 1 550 1 969 db ivóvíz vizsgálat
Bór 2 200 2 794 db ivóvíz vizsgálat
Atomabszorpciós vizsgálatok
Fémek elemenként - AES technika IV 3 750 4 763 db ivóvíz vizsgálat
Fémek elemenként - FAAS technika IV 3 900 4 953 db ivóvíz vizsgálat
Fémek elemenként - ETA-AAS technika IV 5 450 6 922 db ivóvíz vizsgálat
Fémek elemenként - HG-AAS technika IV 6 850 8 700 db ivóvíz vizsgálat
Atom fluoreszcens vizsgálatok
Higany IV 6 600 8 382 db ivóvíz vizsgálat
Mikrobiológiai vizsgálatok
Telepszám 22 oC IV 2 000 2 540 db ivóvíz vizsgálat

Telepszám 37 oC IV 2 000 2 540 db ivóvíz vizsgálat
Coliform-szám IV 2 100 2 667 db ivóvíz vizsgálat
E.coli IV 2 100 2 667 db ivóvíz vizsgálat
Enterococcus IV 2 200 2 794 db ivóvíz vizsgálat
Pseudomonas aeruginosa-szám IV 2 300 2 921 db ivóvíz vizsgálat
Clostridium IV 2 300 2 921 db ivóvíz vizsgálat
Mikroszkópos biológia IV 9 450 12 002 db ivóvíz vizsgálat
Legionella egyedi árajánlat alapján db ivóvíz vizsgálat
Gázkromatográfiás vizsgálatok
Gázvizsgálat IV
oldott gázok: metán, oxigén, nitrogén

23 900 30 353 db ivóvíz vizsgálat

Gázvizsgálat IV
vízből szeparált gázok: metán, oxigén, nitrogén, széndioxid

13 250 16 828 db ivóvíz vizsgálat

THM IV
(kloroform; bróm-diklór-metán; dibróm-klór-metán; bromoform)

16 250 20 638 db ivóvíz vizsgálat
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Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Illékony halogénezett szénhidrogének IV
(cisz1,2-diklór-etilén; 1,2-diklór-etán; triklór-etilén; tetraklór-
etilén)

16 350 20 765 db ivóvíz vizsgálat

Illékony vegyületek IV
(kloroform; bróm-diklór-metán; dibróm-klór-metán; bromoform; 
benzol; triklór-etilén; tetraklór-etilén; cisz1,2-diklór-etilén; 1,2-
diklór-etán)

32 200 40 894 db ivóvíz vizsgálat

Illékony vegyületek (THM nélkül) IV
(benzol; triklór-etilén; tetraklór-etilén; cisz1,2-diklór-etilén; 1,2-
diklór-etán)

23 450 29 782 db ivóvíz vizsgálat

Mintavétel
Mintavétel IV 2 550 3 239 db mintavétel
Minta szállítási költsége (Ft/km) IV 210 267 Ft/km minta szállítási költsége
Mintavétel gázvizsgálathoz IV (részáramú kézi szeparátorral) 12 600 16 002 db mintavétel

Szennyvíz vizsgálatok

Fizikai és kémiai paraméterek
Hexánnal extrahálható anyagok 4 600 5 842 db szennyvíz vizsgálat
Összes nitrogén 7 100 9 017 db szennyvíz vizsgálat
Össz. foszfor 2 050 2 604 db szennyvíz vizsgálat
Keménység 1 100 1 397 db szennyvíz vizsgálat
Szulfát 1 350 1 715 db szennyvíz vizsgálat
Klorid 1 350 1 715 db szennyvíz vizsgálat
Fenol index 7 300 9 271 db szennyvíz vizsgálat
Cianid 7 100 9 017 db szennyvíz vizsgálat
Összes lebegőanyag 1 400 1 778 db szennyvíz vizsgálat
Lebegő izzítási maradék és izzítási veszteség 2 250 2 858 db szennyvíz vizsgálat
Összes szárazanyag 2 100 2 667 db szennyvíz vizsgálat
Gyorsan ülepedő anyag 800 1 016 db szennyvíz vizsgálat
Összes izzítási maradék és izzítási veszteség 2 450 3 112 db szennyvíz vizsgálat
Összes oldott anyag 2 100 2 667 db szennyvíz vizsgálat
Oldott izzítási maradék és izzítási veszteség 2 450 3 112 db szennyvíz vizsgálat
Összes széntartalom (TC) 7 350 9 335 db szennyvíz vizsgálat
Összes szerves széntartalom (TOC) 7 350 9 335 db szennyvíz vizsgálat
Összes szervetlen széntartalom (TIC) 7 350 9 335 db szennyvíz vizsgálat
Lúgosság 1 050 1 334 db szennyvíz vizsgálat
Szulfid 1 150 1 461 db szennyvíz vizsgálat
Króm VI. 3 450 4 382 db szennyvíz vizsgálat
pH 800 1 016 db szennyvíz vizsgálat
KOIk 4 400 5 588 db szennyvíz vizsgálat
BOI5 4 100 5 207 db szennyvíz vizsgálat
Ammónium-nitrogén 1 900 2 413 db szennyvíz vizsgálat
Nitrit 1 400 1 778 db szennyvíz vizsgálat
Nitrát 1 400 1 778 db szennyvíz vizsgálat
Kjeldahl-nitrogén 4 300 5 461 db szennyvíz vizsgálat
Fajlagos vezetőképesség Szv 800 1 016 db szennyvíz vizsgálat
Atomabszorpciós vizsgálatok
Fémek elemenként - AES technika 3 800 4 826 db szennyvíz vizsgálat
Fémek elemenként - FAAS technika 5 250 6 668 db szennyvíz vizsgálat
Fémek elemenként - ETA-AAS technika 6 250 7 938 db szennyvíz vizsgálat
Fémek elemenként -HG-AAS technika 7 600 9 652 db szennyvíz vizsgálat
Mikrobiológiai vizsgálatok
Coliform-szám 3 500 4 445 db szennyvíz vizsgálat
Mintavétel
Mintavétel (pontminta) 3 450 4 382 db mintavétel
Mintavétel (8 órás átlag) 25 200 32 004 db mintavétel
Mintavétel (12 órás átlag) 46 600 59 182 db mintavétel
Minta szállítási költsége (Ft/km) 210 267 Ft/km minta szállítási költsége
Mintavétel (4 órás átlag) 11 000 13 970 db mintavétel

Természetes és mesterséges fürdővíz vizsgálatok

Mikrobiológiai vizsgálatok

Fekál coliform-szám 2 600 3 302 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Clostridiumszám 2 800 3 556 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Endoszám 2 600 3 302 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Coliform-szám 2 600 3 302 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Fekális streptococcus-szám 2 800 3 556 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Pseudomonas aeruginosa-szám 2 800 3 556 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Staphylococcus-szám 2 900 3 683 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Coccus-szám 2 550 3 239 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Enterococcus bélbaktériumok száma 2 350 2 985 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Fekális enterococcusok száma 2 650 3 366 db
természetes és mesterséges fürdővíz 

vizsgálat

Szennyvíziszap vizsgálat

Fizikai és kémiai paraméterek
Összes szárazanyag tartalom SZVI 2 050 2 604 db szennyvíziszap vizsgálat
Összes izzítási maradék és izzítási veszteség 2 450 3 112 db szennyvíziszap vizsgálat
Kjeldahl-nitrogén vizsgálat 6 300 8 001 db szennyvíziszap vizsgálat
Összes foszfor SZVI 6 900 8 763 db szennyvíziszap vizsgálat
pH SZVI 950 1 207 db szennyvíziszap vizsgálat
Illó szerves savak SZVI 1 600 2 032 db szennyvíziszap vizsgálat
Atomabszorpciós vizsgálatok
Fémek elemenként - AES technika SZVI 3 800 4 826 db szennyvíziszap vizsgálat
Fémek elemenként - FAAS technika SZVI 5 250 6 668 db szennyvíziszap vizsgálat
Fémek elemenként - ETA-AAS technika SZVI 6 250 7 938 db szennyvíziszap vizsgálat
Fémek elemenként - HG-AAS technika SZVI 7 600 9 652 db szennyvíziszap vizsgálat
Mintavétel
Mintavétel (pontminta) SZVI 4 250 5 398 db mintavétel
Mintavétel (átlagminta) SZVI 13 700 17 399 db mintavétel
Minta szállítási költsége (Ft/km) SZVI 210 267 Ft/km minta szállítási költsége
Sürgősségi felár a számla végösszegének 10%-a mintavétel 3 napon belül

Kútvíz vizsgálat a 201/2001 Korm. rend. 4. pont alapján 24 100 30 607 db
a vizsgálat árán felül 210 Ft megtett 

kilométerenként 

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

NA 20 átmérőjű, vízszintesen „C”, függőlegesen „B” pontosságú 
(R160/80) mérő (hossz: 130)

11 126 14 130 db
szakszerűségi vizsgálattal, kiszállási 

díj nélkül, mérőnként
NA 13 átmérőjű, vízszintesen „C”, függőlegesen „B” (R160/80) 
pontosságú mérő (hossz: 110)

9 791 12 435 db
szakszerűségi vizsgálattal, kiszállási 

díj nélkül, mérőnként
NA 20 átmérőjű, vízszintesen „B” pontosságú (R100) mérő (hossz: 
130)

10 665 13 545 db
szakszerűségi vizsgálattal, kiszállási 

díj nélkül, mérőnként
NA 13 átmérőjű, vízszintesen „C”, függőlegesen „B” pontosságú 
(R160/80) mérő (hossz: 80)

10 445 13 265 db
szakszerűségi vizsgálattal, kiszállási 

díj nélkül, 2. mérőtől

5. Mellékvízmérő-csere, kiszállás, szakszerűségi vizsgálat

5.1 Mellékvízmérő-csere mérőnként, szakszerűségi vizsgálattal (lakásmérő vagy aknás mérő)

TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Oldalszám: 3/11



Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

NA 20 átmérőjű, vízszintesen „C”, függőlegesen „B” pontosságú 
(R160/40) mérő (hossz: 130)

9 677 12 290 db
szakszerűségi vizsgálattal, kiszállási 

díj nélkül, 2. mérőtől
NA 13 átmérőjű, vízszintesen „C”, függőlegesen "B" (R160/80) 
pontosságú mérő (hossz: 110)

8 343 10 595 db
szakszerűségi vizsgálattal, kiszállási 

díj nélkül, 2. mérőtől
NA 20 átmérőjű, vízszintesen „B” pontosságú (R100) mérő (hossz: 
130)

9 217 11 705 db
szakszerűségi vizsgálattal, kiszállási 

díj nélkül, 2. mérőtől

Kiszállási díj felhasználási helyenként 5 650 7 175 Ft/alkalom

azonos címre vonatkozó, 2 db-ot 
elérő vagy meghaladó mellékmérő-

csere esetén csak 1 kiszállási 
költséget számítunk fel, amennyiben 

a megrendelt szolgáltatás egy 
alkalommal elvégezhető

NA 13-as mellékmérőhöz kötőcső + hollandi beépítés 2 218 2 817 db
NA 20-as mellékmérőhöz kötőcső + hollandi beépítés 2 584 3 282 db
NA 13-as mellékmérőhöz 1/2"-os BB flexicső (50 cm) beépítés 2 293 2 912 db
NA 13-as mellékmérőhöz 1/2"-os KB flexicső (50 cm) beépítés 2 364 3 002 db
NA 20-as mellékmérőhöz 3/4"-os KB flexicső (50 cm) beépítése 3 369 4 279 db
NA 20-as mellékmérőhöz 3/4"-os BB flexicső (50 cm) beépítés 3 853 4 893 db

Munkalap szerinti beépítés

az üzem tevékenységéhez 
kapcsolódó árkalkuláció minden 

munkavégzésnél egyedileg történik 
a beépített anyagok alapján

Munkalap szerinti beépítés során alkalmazandó munkadíj 3 564 4 526 Ft/2 fő/óra 

6. Ipari tevékenység

6.1 Szivattyúk javítása, lakatos tevékenység

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Tartómosás egyedi árajánlat alapján
Gépészeti szivattyú karbantartás, hibafelmérés, csere egyedi árajánlat alapján
Gépészeti szivattyú szerelés, automata szelepek javítása egyedi árajánlat alapján
Megrendeléses szivattyújavítás, kimérés, hegesztési, forgácsolási 
munkák

egyedi árajánlat alapján

Szivattyúk javítása, programozás, jelleggörbe készítés egyedi árajánlat alapján
Helyszíni művezetés - fél nap egyedi árajánlat alapján
Helyszíni  művezetés - egész nap egyedi árajánlat alapján
Mérnöknap egyedi árajánlat alapján

6.2 Műszaki tervezés

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Vezető tervezői mérnöknap 110 000 139 700
Beosztott mérnöknap 75 000 95 250

Tervezési díj 75 000 95 250
minimum nettó 75 000 Ft/nap, 

nettó 50 millió Ft beruházási költség 
felett a beruházási költség 2-3%-a

Vízbekötés tervezése 75 000 95 250
Szennyvízbekötés tervezése 75 000 95 250
Víz- és szennyvízbekötés tervezése 85 000 107 950
Újabb bekötési mérő tervezése 45 000 57 150

6.3 Építési - szerelési tevékenység

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Főcsap zárása-nyitása kiszállási díjjal 21 631 27 471 db kiszállásokkal, munkavégzéssel
Tolózár beépítés NA50 125 102 158 880 db
Tolózár beépítés NA80 153 557 195 017 db
Tolózár beépítés NA100 180 440 229 159 db
Tolózár beépítés NA150 250 449 318 070 db
Elágazás kicsi Dk 25/25 10 840 13 766 db
Elágazás kicsi Dk 32/32-ig 11 814 15 004 db
Elágazás kicsi Dk 40/40-ig 14 617 18 564 db
Elágazás kicsi Dk 63/63-ig 28 659 36 397 db
Könyökidom beépítés Dk 25 KPE 7 629 9 689 db
Könyökidom beépítés Dk 32 KPE 7 575 9 621 db
Könyökidom beépítés Dk 40 KPE 8 047 10 219 db
Könyökidom beépítés Dk 63 KPE 9 407 11 946 db
Könyökidom beépítés Dk 90 KPE 17 817 22 627 db
Könyökidom beépítés Dk 110 KPE 20 954 26 611 db
Könyökidom beépítés Dk 160 KPE 36 572 46 447 db
Szűkítő beépítése Dk32/Dk25 8 033 10 202 db
Szűkítő beépítése Dk40/Dk32 8 614 10 940 db
Szűkítő beépítése Dk63/Dk40 13 165 16 720 db
Szűkítő beépítése Dk40/Dk25 8 903 11 307 db
Leágazás T 80/50 + tolózár NA50 186 332 236 642 db
Vezetéköblítés NA 3/4" NA50 102 130 Ft/m
Leágazás T 80/80 + tolózár NA80 208 964 265 384 db
Leágazás T 100/50 + tolózár NA50 194 224 246 664 db
Leágazás T 100/80 + tolózár NA80 218 431 277 408 db
Leágazás T 100/100 + tolózár NA100 246 010 312 432 db
Leágazás T 150/80 + tolózár NA80 277 108 351 928 db
Leágazás T 150/100 + tolózár NA100 306 350 389 064 db
Leágazás T 150/150 + tolózár NA150 358 779 455 650 db
Leágazás T 200/80 + tolózár NA80 601 928 764 448 db
Leágazás T 200/100 + tolózár NA100 625 617 794 533 db
Leágazás T 200/150 + tolózár NA150 675 095 857 371 db
Vezetéköblítés NA80-NA150 167 212 Ft/m
Leágazás T 200/200 + tolózár NA200 893 039 1 134 160 db
Leágazás T 250/80 + tolózár NA80 741 530 941 743 db
Leágazás T 250/100 + tolózár NA100 765 219 971 828 db
Leágazás T 250/150 + tolózár NA150 735 405 933 964 db
Leágazás T 250/200 + tolózár NA200 1 043 862 1 325 705 db
Leágazás T 250/250 + tolózár NA250 1 351 155 1 715 967 db
Leágazás T 300/80 + tolózár NA80 915 945 1 163 250 db
Leágazás T 300/100 + tolózár NA100 941 826 1 196 120 db
Leágazás T 300/150+ tolózár NA150 998 552 1 268 162 db
Leágazás T 300/200 + tolózár NA200 1 224 021 1 554 507 db
Vezetéköblítés NA200 230 292 Ft/m
Leágazás T 300/250 + tolózár NA250 1 537 407 1 952 506 db
Leágazás megfúrással 300/80 + tolózár NA80 288 604 366 528 db
Leágazás megfúrással 300/100 + tolózár NA100 312 293 396 613 db
Tűzcsap fix NA80 402 067 510 625 db
Tűzcsap fix NA100 373 859 474 801 db
Tűzcsap kitörésbiztos NA 80 (2B) 338 820 430 301 db
Tűzcsap kitörésbiztos NA 100 (2B) 378 256 480 385 db
Tűzcsap kitörésbiztos NA 100 (2B + 1A) 339 665 431 374 db
Vezeték fertőtlenítés NA3/4"NA50 196 249 Ft/m
Vezeték fertőtlenítés NA80-NA150 344 437 Ft/m
Dk 25 kpe 16 bar vízvezeték (fm) 660 838 Ft/m aknán belüli vízgépészet
Dk 32 kpe 16 bar vízvezeték (fm) 700 889 Ft/m
Dk 40 kpe 16 bar vízvezeték (fm) 1 000 1 270 Ft/m
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Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Dk 63 kpe 16 bar vízvezeték (fm) 2 100 2 667 Ft/m
Dk 90 kpe 16 bar vízvezeték (fm) 4 100 5 207 Ft/m
Vezeték fertőtlenítés NA200 544 691 Ft/m
Dk 110 kpe 16 bar vízvezeték (fm) 5 900 7 493 Ft/m
Dk 160 kpe 16 bar vízvezeték (fm) 12 320 15 646 Ft/m
Belső golyóscsap csere lakossági megrendelésre egyéb átalakítás 
nélkül NA3/4"

8 224 10 444 db

Belső golyóscsap csere lakossági megrendelésre egyéb átalakítás 
nélkül NA1"

14 900 18 923 db

Belső golyóscsap csere lakossági megrendelésre egyéb átalakítás 
nélkül NA5/4"

20 400 25 908 db

Belső golyóscsap csere lakossági megrendelésre egyéb átalakítás 
nélkül  NA6/4"

26 100 33 147 db

Nyomáspróba NA3/4"-NA50 202 256 Ft/m
Belső golyóscsap csere lakossági megrendelésre egyéb átalakítás 
nélkül  NA2 "

36 000 45 720 db

Nyomáspróba NA80-NA150 307 390 Ft/m

Ideiglenes vízmérőhely kiépítés és elbontás 
az üzem tevékenységéhez 

kapcsolódó árkalkuláció minden 
munkavégzésnél egyedileg történik

db

Nyomáspróba NA200 és felette 412 523 Ft/m
Rendkívüli mérőcsere NA40 73 249 93 026 db
Rendkívüli mérőcsere NA50 110 930 140 881 db
Rendkívüli mérőcsere NA80 és felette 133 907 170 062 db
NA 13-as mellékmérőhöz kötőcső + hollandi beépítés 3 047 3 870 db
NA 20-as mellékmérőhöz kötőcső + hollandi beépítés 3 421 4 345 db
3/4"/1/2" BB flexicső (50 cm) beépítése 4 810 6 109 db
1/2"-os MOFÉM BB golyóscsap beépítése 6 613 8 398 db
3/4"-os MOFÉM BB golyóscsap beépítése 8 224 10 444 db
1/2"-os BB könyök beépítése 2 490 3 162 db
1/2"-os KB könyök beépítése 4 486 5 697 db
3/4"-os BB könyök beépítése 4 806 6 103 db
3/4"-os KB könyök beépítése 4 596 5 837 db
1/2"-os közcsavar beépítése 3 055 3 880 db
3/4"-os közcsavar beépítése 3 892 4 943 db
1/2"-os karmantyú 3 352 4 257 db
3/4"-os karmantyú 3 709 4 710 db
Vízmérő beépítés NA13 12 651 16 067 db
Vízmérőhely kialakítás vízmérő nélkül NA13 28 149 35 749 db
Vízmérő beépítés NA20 12 805 16 262 db
Vízmérőhely kialakítás vízmérő nélkül NA20 36 495 46 349 db
Vízmérő beépítés NA25 20 428 25 944 db
Vízmérőhely kialakítás vízmérő nélkül NA25 36 572 46 446 db
Vízmérő beépítés NA40 56 772 72 100 db
Vízmérőhely kialakítás vízmérő nélkül NA40 57 228 72 680 db
Vízmérő beépítés NA50 105 899 134 492 db
Vízmérő beépítés NA80 133 907 170 062 db
Vízmérő beépítés NA100 154 075 195 676 db
Bekötési mérő megszüntetés, kiszerelés 21 879 27 786 db
Vízmérő beépítés NA150 261 796 332 481 db
Vízmérő beépítés NA50/20 349 245 443 542 db
Vízmérő beépítés NA80/20 399 897 507 870 db
Vízmérő beépítés NA100/25 431 724 548 290 db
Vízmérő beépítés NA150/40 621 071 788 760 db
Vízmérőhely kialakítás vízmérő nélkül NA50 335 448 426 018 db
Vízmérőhely kialakítás vízmérő nélkül NA80 442 337 561 768 db
Vízmérőhely kialakítás vízmérő nélkül NA100 548 074 696 054 db
Vízmérőhely kialakítás vízmérő nélkül NA150 1 094 180 1 389 609 db
Meglévő vízmérő átépítés falra NA13 55 556 70 556 db
Hálózati szerelvények zárása-nyitása NA3/4"- NA50 15 092 19 167 db utcazárással
Meglévő vízmérő átépítés falra NA20 62 119 78 891 db
Meglévő vízmérő átépítés falra NA25 96 088 122 032 db
Megfúrás (KPE, PVC) NA100/32-ig 51 607 65 540 db
Megfúrás (öv., ac.,a.) NA100/32-ig 53 676 68 168 db
Megfúrás (KPE, PVC) NA100/40-től 63-ig 88 617 112 543 db
Megfúrás (öv.,ac.,a.) NA100/40-től 63-ig 88 617 112 543 db
Megfúrás (KPE, PVC) NA150/32-ig 67 659 85 927 db
Megfúrás (öv., ac.,a.) NA150/32-ig 53 889 68 440 db
Megfúrás (KPE, PVC) NA150/40-től 63-ig 109 736 139 364 db
Megfúrás (öv.,ac.,a.) NA150/40-től 63-ig 94 910 120 536 db
Hálózati szerelvények zárása-nyitása NA80-150 25 154 31 945 db utcazárással
Megfúrás (KPE, PVC) NA200/ 32-ig 88 099 111 886 db
Megfúrás (öv., ac.,a.) NA200/32-ig 68 008 86 371 db
Megfúrás (KPE, PVC) NA200/40-től 63-ig 135 808 172 477 db
Megfúrás (öv., ac.,a.) NA200/40-től 63-ig 103 998 132 078 db
Megfúrás (KPE, PVC) NA250/32-ig 130 507 165 744 db
Megfúrás (öv., ac., a.) NA250/32-ig 75 816 96 286 db
Megfúrás (KPE, PVC) NA250/40-től 63-ig 172 166 218 651 db
Megfúrás (öv.,ac., a.) NA250/40-től 63-ig 111 875 142 081 db
Megfúrás (KPE, PVC) NA300/32-ig 139 573 177 257 db
Megfúrás (öv., ac.,a.) NA300/32-ig 76 206 96 782 db
Hálózati szerelvények zárása-nyitása NA200 és felette 30 184 38 334 db utcazárással
Megfúrás (KPE, PVC) NA300/40-től 63-ig 181 231 230 163 db
Megfúrás (öv., ac., a.) NA300/40-től 63-ig 93 067 118 195 db
Megfúrás megszüntetés NA100/2"-ig 45 786 58 148 db
Megfúrás megszüntetés NA150/2"-ig 61 874 78 579 db
Megfúrás megszüntetés NA200/2"-ig 92 977 118 081 db
Megfúrás megszüntetés NA300/2"-ig 133 369 169 379 db
Főelzáró beépítés Dk 25 42 297 53 717 db
Főelzáró beépítés Dk 32 43 143 54 792 db
Főelzáró beépítés Dk 40 52 273 66 386 db
Főelzáró beépítés Dk 63 61 411 77 992 db

anyagfelhasználás db

az üzem tevékenységéhez 
kapcsolódó árkalkuláció minden 

munkavégzésnél egyedileg történik 
a beépített anyagok alapján

Caleffi 1" nyomáscsökkentő beépítése 54 841 69 648 db
Geodéziai bemérés 37 500 47 625 db
Kommunikációs költség 20 000 25 400 db
Vízminőségi vizsgálat 37 400 47 498 db

6.4 Bontási munkák

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Aszfalt útburkolat bontása vágással és helyreállítása kompletten, 
aszfalt  és törmelék elszállításával, elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal: 
5 cm AC-11 aszfalt, bitumenemulzió, 20 cm Ckt-4 beton, 20 cm M-
63 zúzott kő ágyazat rétegrend figyelembevételével. Csatlakozási 
élvonalak bitumenemulziós kiöntésével, útburkolati jelek 
felfestésével

34 362 43 639 Ft/m2

csatlakozási élvonalak 
bitumenemulziós kiöntésével, 
útburkolati jelek felfestésével,  

aszfalt  és törmelék szállításával, 
elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal
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Aszfalt útburkolat bontása vágással és helyreállítása kompletten, 
aszfalt  és törmelék elszállításával, elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal: 
5 cm AC-11 aszfalt koptatóréteg, 5 cm AC-11 aszfalt kötőréteg, 
geoháló, 20 cm Ckt-4 beton, 20 cm M-63 ágyazat rétegrend 
figyelembevételével. Csatlakozási élvonalak bitumenemulziós 
kiöntésével, útburkolati jelek felfestésével

26 432 33 569 Ft/m2

csatlakozási élvonalak 
bitumenemulziós kiöntésével, 
útburkolati jelek felfestésével,  

aszfalt és törmelék szállításával, 
elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal

Aszfalt útburkolat bontása vágással és helyreállítása kompletten, 
aszfalt  és törmelék szállításával, elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal: 
5 cm AC-11/F aszfalt koptatóréteg, 7 cm AC-22/F aszfalt kötőréteg, 
bitumenemulzió, geoháló, 20 cm Ckt-4 beton, 20 cm M-63 ágyazat 
rétegrend figyelembevételével. Csatlakozási élvonalak 
bitumenemulziós kiöntésével, útburkolati jelek felfestésével

26 432 33 569 Ft/m2

csatlakozási élvonalak 
bitumenemulziós kiöntésével, 
útburkolati jelek felfestésével,  

aszfalt és törmelék szállításával, 
elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal

Aszfalt útburkolat bontása vágással és helyreállítása kompletten, 
aszfalt  és törmelék szállításával, elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal: 
6 cm AC-16/F aszfalt koptatóréteg, 8 cm AC-22/F aszfalt kötőréteg 
(kötőréteg átlapolás), geoháló, 20 cm Ckt-4 beton, 20 cm M-63 
ágyazat rétegrend figyelembe vételével. Csatlakozási élvonalak 
bitumenemulziós kiöntésével, útburkolati jelek felfestésével

26 432 33 569 Ft/m2

csatlakozási élvonalak 
bitumenemulziós kiöntésével, 
útburkolati jelek felfestésével,  

aszfalt és törmelék szállításával, 
elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal

Térburkolatú úton kő bontása, helyreállítása eredetinek megfelelő 
térburkoló kővel, 2-4 cm vtg. NZ 0-4, 20 cm Ckt-4 beton, 20 cm vtg. 
M-63 ágyazattal együtt, hézagolva kompletten.

1 652 2 098 Ft/m2

Beton útburkolat bontása vágással és helyreállítása kompletten, 
törmelék szállításával, elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal: 20 cm 
CP3/2 vagy C30/37 beton dilatációs hézagréssel, 20 cm M-63 
ágyazat rétegrend figyelembevételével

26 432 33 569 Ft/m2

Beton buszmegálló útburkolat bontása vágással és helyreállítása 
kompletten, törmelék szállításával, elhelyezésével, lerakóhelyi 
díjjal: 26 cm CP-IV beton dilatációs vasalással, 20 cm Ckt 
soványbeton, 15 cm M-63 ágyazat rétegrend figyelembe vételével, 
útburkolati jelek felfestésével.

39 648 50 353 Ft/m2

Zúzalékos út bontása, helyreállítása kompletten: 5 cm M-22 
zúzalékkal  történő kiékelés és behengerlése, 15 cm M-63 terítés és 
behengerlés

2 643 3 357 Ft/m2

aszfalt és törmelék szállításával, 
elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal,  

csatlakozási vonalak 
bitumenemulziós élzárásával

Gyephézagos parkoló bontása és  helyreállítása kompletten: 
gyephézagos térburkolatkő 0/4 zúzalékkal, 5 cm zúzalék, 20 cm M-
63 zúzottkő

7 269 9 231 Ft/m2

Aszfalt járdaburkolat bontása vágással és helyreállítása 
kompletten, aszfalt  és törmelék szállításával, elhelyezésével, 
lerakóhelyi díjjal: 4 cm AC-8 aszfalt, 10 cm Ckt-4 beton, 15 cm M-
63 zúzott kő ágyazat rétegrend figyelembevételével, csatlakozási 
vonalak bitumenemulziós élzárásával

23 789 30 212 Ft/m2

Térburkolatú járdán kő bontása, helyreállítása eredetinek 
megfelelő térburkoló kővel, 2-5 cm vtg. NZ 0-4 zúzottkő ágyazattal, 
10 cm C-10 beton 15 cm vtg. M-63 ágyazattal együtt, hézagolva 
kompletten

2 379 3 021 Ft/m2

Beton járdaburkolat bontása vágással és helyreállítása 
kompletten, törmelék szállításával, elhelyezésével, lerakóhelyi 
díjjal: 10 cm C16-24 KK beton dilatációs hézagréssel, 20 cm M-63 
ágyazat rétegrend figyelembe vételével

10 573 13 427 Ft/m2

Járdalap vagy mederlap bontása, helyreállítása kompletten: 
eredetinek megfelelő járdalap, 10 cm C-12/15 beton, 15 cm M-63 
ágyazattal együtt hézagolva kompletten

3 965 5 035 Ft/m

Parki zúzalékos terület bontása, helyreállítása kompletten: NZ 5/12 
zúzalék terítése 10 cm vastagságban behengerléssel

1 982 2 518 Ft/m³

Kiemelt vagy süllyesztett szegélykő bontása, helyreállítása eredeti 
vagy azzal megegyező szegélykővel, beton alapgerendával, 
hézagolva kompletten

7 665 9 735 Ft/m2
törmelék elszállításával, 

elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal,  
útburkolati jelek felfestésével

Burkolat bontásából származó veszélyes törmelék felrakása és 
elszállítása, elhelyezése (ártalmatlanítás) tömörtérfogatban

1 189 1 511 Ft/m2

6.5 Ideiglenes szerkezetek, egyéb munkák és díjak

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Munkaárok, illetve munkagödör dúcolása és bontása 5,00 m 
mélységig, 2,00 m árokszélességig hagyományos dúcolással vagy 
fémtáblás dúc keret elem felhasználásával

132 168 Ft/m2

Munkaárok, illetve munkagödör dúcolásának és bontásának 
többletköltsége 5,00 m mélységet meghaladóan 2,00 m 
árokszélességig hagyományos dúcolással vagy fémtáblás dúc keret 
elem felhasználásával, minden további 0,50 m-es mélység után

132 168 Ft/m2

Munkaárok, illetve munkagödör dúcolásának és bontásának 
többletköltsége 5,00 m mélységig 2,00 m árokszélességet 
meghaladóan hagyományos dúcolással vagy fémtáblás dúc keret 
elem felhasználásával, minden további 0,50 m-es szélesség után

132 168 Ft/m2

Vízterelő gát, ideiglenes feljáró építése és bontása C12-16/KK 
betonból

52 864 67 137 Ft/m³

Munkaterület biztonságos korlátozása közterületen vagy közúton, 
a közterületi táblák elhelyezésével, elbontásával együtt, az Útügyi 
e-UT 04.05.12 szabályzatban előírtak szerint. A szükséges 
korlátozó elemeket, táblákat a Vállalkozó biztosítja

39 648 50 353 db

Munkaterület biztonságos korlátozása közterületen vagy közúton, 
a közterületi táblák elhelyezésével, elbontásával együtt, az Útügyi 
e-UT 04.05.12 szabályzatban előírtak szerint. A szükséges 
korlátozó elemeket, táblákat a Megrendelő biztosítja

661 839 Ft/m2

Ideiglenes buszmegálló és járda készítése és bontása járdalapokból 3 040 3 861 Ft/m2

Ideiglenes átjáró elhelyezése és megszüntetése gyalogosforgalom 
részére korláttal 1,00 m fesztávig

1 322 1 679 db

Ideiglenes átjáró elhelyezése és megszüntetése közúti forgalomra 
min. 1,50 m fesztávval 12 t teherbírásig

1 586 2 014 db

Nyíltvíztartás, helyszínen tartás 0-500 l/perc teljesítményű 
szivattyúval

4 626 5 875 Ft/m2

Szerelvényakna takarítás max. 3,00 m mélységig, kitermelt föld, 
törmelék elszállításával, elhelyezésével, lerakóhelyi díjjal (akna 
alapterület × szennyeződés magassággal)

11 894 15 105 Ft/m

Bozót és cserjeírtás 10 cm törzsátmérőig 1 322 1 679 Ft/m
Rezsi órabér (vállalkozó) 6 608 8 392 Ft/m
Síkosságmentesítés 198 251 Ft/m
Kotró-rakodó munkagép rezsi órabér (gépkezelővel) 13 216 16 784 Ft/m³
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Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Közterület-használati díj - BIOKOM Nonprofit Kft. - -

az önkormányzati rendeletben 
meghatározott, BIOKOM NKft. által 

megadott árak alapján kerül 
meghatározásra

 Szakfelügyelet - BIOKOM Nonprofit Kft. - -

az önkormányzati rendeletben 
meghatározott, BIOKOM NKft. által 

megadott árak alapján kerül 
meghatározásra

Gázszolgáltató szakfelügyelete 60 000 76 200 Ft/munka
a szolgáltató kiszállási díja is 

tartalmazza

gázszolgáltató által meghatározott ár, a 
szolgáltató végső számlája alapján a 
különbözet kiszámlázásra kerülhet

Kitűzési pont feljelölés (3 db) 47 500 60 325 Ft/munka a gázszolgáltató végzi

Áramszolgáltató szakfelügyelete 60 200 76 454 Ft/munka
a szolgáltató kiszállási díja is 

tartalmazza

áramszolgáltató által meghatározott ár, a 
szolgáltató végső számlája alapján a 
különbözet kiszámlázásra kerülhet

Láncos-forgó munkagép rezsi órabér (gépkezelővel) 10 573 13 428 Ft/óra
Betonpumpa rezsi órabér (gépkezelővel) 19 824 25 176 Ft/óra

Szakfelügyelet - Magyar Telekom 12 100 15 367 Ft/óra
a szolgáltató kiszállási díja is 

tartalmazza

Magyar Telekom által meghatározott ár, 
a szolgáltató végső számlája alapján a 

különbözet kiszámlázásra kerülhet

Szakfelügyelet - Invitech 17 000 21 590 Ft/óra
a szolgáltató kiszállási díja is 

tartalmazza

Invitech által meghatározott ár, a 
szolgáltató végső számlája alapján a 
különbözet kiszámlázásra kerülhet

Forgalomtechnikai terv készítése 13 216 16 784 db
Tisztasági vagy fertőtlenítő meszelés 2 réteg vtg.-ban 264 336 Ft/m2

6.6 Helyreállítási munkák

6.6.1 Járdaburkolat

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

4 cm-ig aszfaltvágás 396 503 Ft/m
4 cm-ig aszfalt bontás 7 930 10 071 Ft/m³

Aszfalt felrakása, szállítása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal (járda) 5 286 6 713 Ft/m³

10 cm-ig beton bontása 9 912 12 588 Ft/m³
15 cm-ig ágyazat bontása 9 912 12 588 Ft/m³
Törmelék felrakása, szállítása, elhelyezése 7 930 10 071 Ft/m³
10 cm-ig C10/Ckt-4 beton bedolgozás 30 397 38 604 Ft/m³
4 cm-ig AC-8 aszfalt beépítése 158 592 201 412 Ft/m³
15 cm-ig ágyazat (M-63) beépítése 10 573 13 428 Ft/m³

6.6.2 Útburkolat

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

5 cm-ig aszfaltvágás 396 503 Ft/m
5-10 cm-ig aszfalt vágás 396 503 Ft/m
5 cm-ig aszfalt bontás 7 930 10 071 Ft/m³
5-10 cm-ig aszfalt bontás 7 930 10 071 Ft/m³
Aszfalt felrakása, szállítása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal 5 286 6 713 Ft/m³
10 cm-ig C10/Ckt-4 beton bontása 3 965 5 036 Ft/m³
10-20 cm-ig C10/Ckt-4  beton bontása 3 965 5 036 Ft/m³
10 cm-ig ágyazat bontása (út) 1 982 2 517 Ft/m³
10-20 cm-ig ágyazat bontása (út) 3 965 5 036 Ft/m³

Törmelék felrakása, elszállítása, elhelyezése, lerakóhelyi díjjal 7 930 10 071 Ft/m³

10 cm-ig C10/Ckt-4 beton bedolgozás 33 040 41 961 Ft/m³
10-20 cm-ig C10/Ckt-4 beton bedolgozás 33 040 41 961 Ft/m³
5 cm-ig AC11 koptatóréteg beépítése 158 592 201 412 Ft/m³
5-10 cm-ig AC11 koptatóréteg beépítése 158 592 201 412 Ft/m³
5 cm-ig AC11 kötőréteg beépítése 132 160 167 843 Ft/m³
5-10 cm-ig AC11 kötőréteg beépítése 132 160 167 843 Ft/m³
Geotextília fektetése (min 100 g/m2) 396 503 Ft/m2

Téli időszakban ideiglenes helyreállítás esetén: fóliázás, ideiglenes 
betonozás készítése és bontása, kiemelt anyag elszállítása és 
elhelyezése, lerakóhelyi díjjal (az aljzatbeton elkészítése végleges 
állapotra történjen)

39 648 50 353 Ft/m³

Aszfaltmarás törmelékelszállítással és elhelyezéssel (lerakóhelyi 
díjjal), géplánc fel- és levonulással 

13 216 16 784 Ft/m³

Élzárások, hézagok kiöntése, többszörösen modifikált bitumennel, 
0/4-es zúzottkő szórással

727 923 Ft/m

Zöldterület helyreállítás 20% humuszpótlással 4 dkg/m2 pázsit 
fűmagkeverékkel

264 335 Ft/m2

5-10 cm-ig AC11F koptatóréteg beépítése 132 160 167 843 Ft/m³
4-8 cm-ig AC16F koptatóréteg beépítése 132 160 167 843 Ft/m³
4-8 cm-ig AC22F kötőréteg beépítése 132 160 167 843 Ft/m³
Útburkolati jelek felfestése időjárásálló kivitelben 6 608 8 392 Ft/m2

10 cm-ig ágyazat (M-63) beépítése 10 573 13 428 Ft/m³
10-20 cm-ig ágyazat (M-63) beépítése 15 859 20 141 Ft/m³
Kivitelezés során sérült sövény, virágbokor pótlása 5 947 7 553 Ft/m2

Kivitelezés során sérült virágágyás helyreállítása, növényenként 661 839 db

Felvonulás költsége a munka meghiúsulása esetén 132 168 db

6.7 Vezeték és műtárgy munkák

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Úttest alatti átfúrás NA90 mm átmérőig, kész indító és fogadó 
gödör esetén, haszoncső anyagára nélkül

13 216 16 784 Ft/m

Úttest alatti átfúrás NA90-160 mm átmérőig, kész indító és fogadó 
gödör esetén, haszoncső anyagára nélkül

13 216 16 784 Ft/m

Úttest alatti átfúrás NA200-400 mm átmérőig, kész indító és 
fogadó gödör esetén, haszoncső anyagára nélkül

39 648 50 353 Ft/m

Úttest alatti acél védőcső elhelyezés sajtolásos, vagy átfúrásos 
technológiával 108, 159, 219 mm-es külső átmérőjű acélcsővel

9 251 11 749 Ft/m

108 mm-es külső átmérőjű acél védőcső elhelyezése kész 
munkaárokban, anyagárral együtt

1 454 1 847 Ft/m

159 mm-es külső átmérőjű acél védőcső elhelyezése kész 
munkaárokban, anyagárral együtt

1 586 2 014 Ft/m

219 mm-es külső átmérőjű acél védőcső elhelyezése kész 
munkaárokban, anyagárral együtt

2 115 2 686 Ft/m

273 mm-es külső átmérőjű acél védőcső elhelyezése kész 
munkaárokban, anyagárral együtt

3 040 3 861 Ft/m

Műanyag védőcső elhelyezése kész munkaárokban Dk90 mm 
(6bar) átmérőig anyagárral együtt

2 643 3 357 Ft/m
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Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Műanyag védőcső elhelyezése kész munkaárokban Dk160 mm 
(6bar) átmérőig anyagárral együtt

3 304 4 196 Ft/m

Műanyag védőcső elhelyezése kész munkaárokban Dk200 mm 
átmérőig anyagárral együtt

3 965 5 036 Ft/m

Műanyag védőcső elhelyezése kész munkaárokban Dk250 mm 
átmérőig anyagárral együtt

5 286 6 713 Ft/m

Alaptest vagy pincefal vagy aknafal áttörés és helyreállítás 50 cm x 
50 cm méretig, 40 cm falvastagságig beton vagy téglafalazatban

8 590 10 909 db

Szerelvényszekrény elhelyezése zöldterületen; a betongallér 
mérete minimum 50 cm x 50 cm x 20 cm-es méretben (a 
szerelvényt a Megrendelő biztosítja)

6 608 8 392 db

Szerelvényszekrény elhelyezése helyreállítás keretében készülő 
szilárd burkolatban (a szerelvényt a Megrendelő biztosítja)

6 608 8 392 db

Szerelvényszekrény vagy fedlapkeret bontása és helyreállítása 100 
cm x 100 cm méretig 30 cm vtg.-ig vasbeton födémben (a 
szerelvényt a Megrendelő biztosítja)

4 626 5 875 db

Szerelvényszekrény bontása és helyreállítása 60 cm x 60 cm 
méretig szilárd burkolatban (a szerelvényt a Megrendelő biztosítja)

4 626 5 875 db

Betonfalazat készítése 25 cm vtg.-ban C16-20/KK betonból 
zsaluzással együtt vagy előregyártott beton falazó elemekből

6 608 8 392 Ft/m2

Vasbeton födém készítése közúti teherbírásra, előregyártott vagy 
zsaluzás építésével és bontásával együtt monolit kivitelben C16-
20/KK betonból, 20 cm falvastagságig, 10 mm-es betonacéllal

5 600 7 112 Ft/m2

10 mm betonacél beépítéssel 19 824 25 176 db
Kétoldali mintadeszkázat készítése aknához 264 335 Ft/m2

Kétoldali íves mintadeszkázat készítése aknához 264 335 Ft/m2

Aknabeton készítése C12-16/FN minőségű betonból 39 648 50 353 Ft/m³
5 mm vtg. cementhabarcs simítás készítése 264 335 Ft/m2

20 mm vtg. vízzáró vakolat készítése 661 839 Ft/m2

Aknahágcsó beépítése (műanyag bevonatos) 2 643 3 357 db
Előregyártott aknafenék elhelyezése AFE 100/75 L/G, K 19 824 25 176 Ft/m³
Előregyártott aknafenék elhelyezése AFE 100/50 L/G, K 19 824 25 176 db
Előregyártott aknagyűrű elhelyezése AGY 100/100/12 L/G + H 13 216 16 784 db
Előregyártott aknagyűrű elhelyezése AGY 100/50 L/G + H 10 573 13 428 db
Előregyártott aknagyűrű elhelyezése AGY 100/25 L/G + H 7 930 10 071 db
Előregyártott aknaszűkítő elhelyezés ASZ 100/62, 5/40 L/G + H 7 930 10 071 db
Előregyártott szintbeállító gyűrű SZGY 62,5/5 L 5 022 6 378 db
Előregyártott szintbeállító gyűrű SZGY 62,5/10 L 5 947 7 553 db
Aljzatbeton készítése a következő rétegrenddel: 20 cm C12/24kk 
beton és 15 cm M-50 zúzottkő ágyazat

10 573 13 428 Ft/m2

Aknafenék künetbetonozása C12-16/FN minőségű betonból 33 040 41 961 Ft/m³
Aknafedlap beépítése 890(894)-SF600 típusú D 400 kN 
teherbírásra fedlap anyagára nélkül, felület előkészítésével, fedlap 
maradványok, törmelék elbontásával, C12-16/FN minőségű 
betongallérral, nyaktag kikenésével

66 080 83 922 db

Aknafedlap beépítése 890(894)-SF600 típusú D 400 kN 
teherbírásra (anyagárral), felület előkészítésével, fedlap 
maradványok, törmelék elbontásával, C12-16/FN minőségű 
betongallérral, nyaktag kikenésével

145 376 184 628 db

Aknafedlap beépítése 890-SF600 típusú, B 125 kN teherbírásra 
fedlap anyagára nélkül, felület előkészítésével, fedlap 
maradványok, törmelék elbontásával, C12-16/FN minőségű 
betongallérral, nyaktag kikenésével

52 864 67 137 db

Aknafedlap beépítése 890-SF600 típusú, B 125 kN teherbírásra 
(anyagárral), felület előkészítésével, fedlap maradványok, 
törmelék elbontásával, C12-16/FN minőségű betongallérral, 
nyaktag kikenésével

132 160 167 843 db

Aknafedlap beépítése 890-SF600 típusú, A 15 kN teherbírásra 
fedlap anyagára nélkül, felület előkészítésével, fedlap 
maradványok, törmelék elbontásával, C12-16/FN minőségű 
betongallérral, nyaktag kikenésével

19 824 25 176 db

Aknafedlap beépítése 890-SF600 típusú, A 15 kN teherbírásra 
(anyagárral), felület előkészítésével, fedlap maradványok, 
törmelék elbontásával, C12-16/FN minőségű betongallérral, 
nyaktag kikenésével

66 080 83 922 db

Aknafedlap beépítése vízóraaknához A 15 kN teherbírásra fedlap 
anyagára nélkül

17 181 21 820 db

Aknafedlap beépítése vízóraaknához A 15 kN teherbírásra 
(anyagárral)

33 040 41 961 db

Előregyártott vízóraakna beépítése, öntöttvas fedlappal együtt 132 160 167 843 db

Műanyag tisztítóakna aknafedlapjának beépítése 890-SF200 
típusú, 1,5 tonna teherbírással (anyagárral), felület előkészítésével, 
fedlap maradványok, törmelék elbontásával,  C12-16/FN minőségű 
betongallérral

17 181 21 820 db

Betongallér készítése (pl. aknafedlaphoz) C12-16/FN minőségű 
betonból

33 040 41 961 Ft/m³

Betongallér zsaluzatának készítése 92 117 Ft/m2

Helyszíni monolit (C12-16/FN) vagy előregyártott beton 
tisztítóakna építése, NA 1000 mm-es belső átmérővel, fedlap 
nélkül az alábbiak szerint:

1,20 - 1,50 m mélységben 19 824 25 176 db
1,51 - 2,00 m mélységben 22 467 28 533 db
2,01 - 2,50 m mélységben 25 110 31 890 db
2,51 - 3,00 m mélységben 29 075 36 925 db
3,01 - 4,00 m mélységben 31 718 40 282 db

Helyszíni monolit vagy előregyártott házi beton tisztítóakna 
építése, NA800 mm-es belső átmérővel, fedlap nélkül az alábbiak 
szerint:

1,20 - 1,50 m mélységben 15 859 20 141 db
1,51 - 2,00 m mélységben 17 181 21 820 db
2,01 - 2,50 m mélységben 19 824 25 176 db
2,51 - 3,00 m mélységben 25 110 31 890 db
3,01 - 4,00 m mélységben 29 075 36 925 db
Előakna (bukóakna) készítése beton tisztítóaknához 0,40 m × 0,40 
m keresztmetszetű, 1,00 m mélységű C12-16/FN betonból 
zsaluzással együtt, KGET 160/160/3TR, KGEM 160/1,00 fm, KGB 
160 × 45 fok és KGFP 160 idomok figyelembe vételével, 
kompletten

26 432 33 569 db

Előakna (bukóakna) készítése beton tisztítóaknához 0,40 m × 0,40 
m keresztmetszetű, 1,00 m mélységű C12-16/FN betonból 
zsaluzással együtt, KGET 200/200/3TR, KGEM 200/1,00 fm, KGB 
200 × 45 fok és KGFP 200 idomok figyelembe vételével, 
kompletten

26 432 33 569 db

Vakolat készítés 20 mm vtg.-ban kész aknában 396 503 Ft/m2

Elemes támfal építése 10 mm-es betonvasalattal (anyagdíjjal 
együtt)

9 912 12 588 Ft/m2

Házi szennyvízátemelő szivattyú (DXM 35/5-B) 198 240 251 765 db
Házi szennyvízátemelő szivattyú (Flygt DXGM 25-11) 79 296 100 706 db
Házi szennyvízátemelő szivattyú (Flygt MF 3068) 79 296 100 706 db
MS-4 vezérlőegység FI relével 92 512 117 490 db
MS-6 vezérlőegység FI relével 79 296 100 706 db
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Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Úszókapcsoló 10 m-es 26 432 33 569 db
Aknán belüli nyomócső gyorscsatlakozóval, visszacsapó szeleppel 
és elzárószerelvénnyel

66 080 83 922 db

Házi szennyvízátemelő műanyag aknabeépítéssel, csőkötéssel 
együtt

198 240 251 765 db

6.8 Rezsiórabérek és egyéb kötött egységárak

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Hálózati üzemeltetési mérnök és kontroller rezsióra 6 800 8 636

6.9 Csatornatisztítás

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Nagynyomású csatornatisztító berendezés műszakóra 18 033 22 902 Ft/óra

Nagynyomású kombinált csatornatisztító berendezés műszakóra 27 185 34 525 Ft/óra

Nagynyomású csatornatisztító berendezés gép műszakóra 
készenléti időben

26 915 34 182 Ft/óra

Nagynyomású kombinált csatornatisztító berendezés műszakóra 
készenléti időben

36 067 45 805 Ft/óra

Pécs közigazgatási területén BELÜL nagynyomású csatornatisztító 
berendezés gép KISZÁLLÁS készenléti időben

26 137 33 194 Ft/alkalom

Pécs közigazgatási területén KÍVÜL nagynyomású csatornatisztító 
berendezés gép KISZÁLLÁS készenléti időben

egyedi árajánlat alapján Ft/alkalom

Pécs közigazgatási területén BELÜL nagynyomású kombinált 
csatornatisztító berendezés KISZÁLLÁS készenléti időben

41 622 52 860 Ft/alkalom

Pécs közigazgatási területén KÍVÜL nagynyomású kombinált 
csatornatisztító berendezés KISZÁLLÁS készenléti időben

egyedi árajánlat alapján Ft/alkalom

Pécs közigazgatási területén BELÜL nagynyomású csatornatisztító 
berendezés felvonulása

16 011 20 334 Ft/alkalom

Pécs közigazgatási területén KÍVÜL nagynyomású csatornatisztító 
berendezés felvonulása

egyedi árajánlat alapján Ft/alkalom

Pécs közigazgatási területén BELÜL nagynyomású kombinált 
csatornatisztító berendezés felvonulása

31 496 40 000 Ft/alkalom

Pécs közigazgatási területén KÍVÜL nagynyomású kombinált 
csatornatisztító berendezés felvonulás

egyedi árajánlat alapján Ft/alkalom

ITV csatorna kamerás vizsgálat NA200 átmérőig normál 
munkaidőben

egyedi árajánlat alapján Ft/óra
minden megkezdett óra kamerázás 

plusz 20 perc felvételértékelést 
jelent 1 fő művezetőnek

6.10 Diagnosztika

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Kézi műszeres hibakeresés 27 809 35 317 Ft/óra
max. 50 m belső hálózatig minden 

megkezdett óra + kiszállási díj

Dataloggeres vizsgálat 24 099 30 606 Ft/mérés mérésenként + kiszállási díj

Ismeretlen nyomvonal meghatározása műszeres méréssel 
(nyomvonalazás)

37 791 47 995 Ft/óra
max. 50 m belső hálózatig minden 

megkezdett óra + kiszállási díj

6.11 Házi szennyvízátemelők

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Flygt DXM 35/5 típusú szivattyú egyedi árajánlat alapján db
1" K-B horganyzott könyök egyedi árajánlat alapján db
5/4" K-B horganyzott könyök egyedi árajánlat alapján db
6/4" K-B horganyzott könyök egyedi árajánlat alapján db
5/4" B-B horganyzott könyök egyedi árajánlat alapján db
6/4" B-B horganyzott könyök egyedi árajánlat alapján db
1" horganyzott közcsavar egyedi árajánlat alapján db
5/4" horganyzott közcsavar egyedi árajánlat alapján db
6/4" horganyzott közcsavar egyedi árajánlat alapján db
6/4" horganyzott karmantyú egyedi árajánlat alapján db
5/4"-1" horganyzott szűkítő közcsavar KB egyedi árajánlat alapján db
5/4"-1" horganyzott szűkítő közcsavar KK egyedi árajánlat alapján db
Flygt DXGM 25-11 típusú szivattyú egyedi árajánlat alapján db
6/4"-5/4" horganyzott szűkítő közcsavar KB egyedi árajánlat alapján db
6/4 - 5/4" horganyzott szűkítő közcsavar KK egyedi árajánlat alapján db
Olivás csőcsonk DN 40 egyedi árajánlat alapján db
Olivás csőcsonk DN 50 egyedi árajánlat alapján db
DN 38 vászonbetétes tömlő egyedi árajánlat alapján Ft/m
DN 50 vászonbetétes tömlő egyedi árajánlat alapján Ft/m
Csőbilincs A2.9-SW7, 50-70 egyedi árajánlat alapján db
Csőbilincs A2.9-SW7, 40-60 egyedi árajánlat alapján db
Gégecső 25-ös kültéri UV álló (25) egyedi árajánlat alapján Ft/m
Beemelő kötél egyedi árajánlat alapján Ft/m
5/4"-1" réz szűkítő közcsavar KB egyedi árajánlat alapján db
MS-4 vezérlőegység egyedi árajánlat alapján db
6/4"-5/4" réz szűkítő közcsavar KB egyedi árajánlat alapján db
Külső menetes csatlakozó szűkített 63-6/4" egyedi árajánlat alapján db
Réz Szűkítő közcsavar K-K  1.1/2"x2" egyedi árajánlat alapján db
Takarékkarima PE csőre 50-63 egyedi árajánlat alapján db
Nyakas menetes karima 50-2" egyedi árajánlat alapján db
Tolózár tömités DN 50 egyedi árajánlat alapján db
Eaton Z-MS-4/2 motorvédő kapcsoló egyedi árajánlat alapján db
Eaton Z-MS-6,3/2 motorvédő kapcsoló egyedi árajánlat alapján db
Legrand 6040 78 hibajelző egyedi árajánlat alapján db
OBO kötődoboz 80x80 mm egyedi árajánlat alapján db
MS-6 vezérlőegység egyedi árajánlat alapján db
Gumikábel 3x1,5 GT H07-RN-F3G1,5 egyedi árajánlat alapján db
Storckapocs menetes 52 egyedi árajánlat alapján db
Horganyzott összekötő hollandi 5/4" BB egyedi árajánlat alapján db
Úszókapcsoló Nivofloat NW-100 egyedi árajánlat alapján db
Szennyvízátemelő műanyag akna egyedi árajánlat alapján db
6/4" szennyvíz átemelő saválló nyomóág szerelvényezve egyedi árajánlat alapján db
6/4" B-B golyós visszacsapó szelep egyedi árajánlat alapján db
6/4" B-B golyóscsap (MOFÉM) egyedi árajánlat alapján db
Szennyvízátemelő akna 150×60 egyedi árajánlat alapján db
1" B-B horganyzott könyök egyedi árajánlat alapján db
2" K-B horganyzott könyök egyedi árajánlat alapján db
2" horganyzott közcsavar egyedi árajánlat alapján db
5/4" horganyzott karmantyú egyedi árajánlat alapján db
2" horganyzott karmantyú egyedi árajánlat alapján db
2"-6/4" horganyzott szűkítő közcsavar KB egyedi árajánlat alapján db
2"-6/4" horganyzott szűkítő közcsavar KK egyedi árajánlat alapján db
1" K-B réz könyök egyedi árajánlat alapján db
5/4" K-B réz könyök egyedi árajánlat alapján db
6/4" K-B réz könyök egyedi árajánlat alapján db
1" B-B réz könyök egyedi árajánlat alapján db
5/4" B-B réz könyök egyedi árajánlat alapján db
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6/4" B-B réz könyök egyedi árajánlat alapján db
1" réz közcsavar egyedi árajánlat alapján db
5/4" réz közcsavar egyedi árajánlat alapján db
6/4" réz közcsavar egyedi árajánlat alapján db
Összekötő hollandi 1 1/2" rozsdam. BB egyedi árajánlat alapján db
Összekötő hollandi 2" rozsdam. BB egyedi árajánlat alapján db
Horganyzott összekötő hollandi 6/4" BB egyedi árajánlat alapján db
Horganyzott összekötő hollandi 2" BB egyedi árajánlat alapján db
Összekötő hollandihoz Klingerit tömítés 5/4" egyedi árajánlat alapján db
Összekötő hollandihoz Klingerit tömítés 6/4" egyedi árajánlat alapján db
Összekötő hollandihoz Klingerit tömítés 2" egyedi árajánlat alapján db
Javító csatlakozó csőütk. nélkül 63-63-174 mm egyedi árajánlat alapján db
Javító csatlakozó csőütk. nélkül 50-50-168 mm egyedi árajánlat alapján db
Külső menetes csatlakozó  63-2"-97 mm egyedi árajánlat alapján db
Külső menetes csatlakozó 50-6/4"-82mm egyedi árajánlat alapján db
Szelep (tolózár) B-B réz könnyített egyedi árajánlat alapján db
Ivóvízcső szálban PE 63x5,8 16 bar egyedi árajánlat alapján db
Kétoldalt menetes cső 300mm egyedi árajánlat alapján db
Kétoldalt menetes cső 500mm egyedi árajánlat alapján db
PVC préslégtömlő 50 mm egyedi árajánlat alapján db
PVC préslégtömlő 38 mm egyedi árajánlat alapján db
Plexo 6 modulos kiselosztó egyedi árajánlat alapján db
Plexo 8 modulos kiselosztó egyedi árajánlat alapján db
Kismegszakító 2A 1pólusú "C" egyedi árajánlat alapján db
SCHRACK relé RT114730  230VAC, 12A egyedi árajánlat alapján db
Led jelzőlámpa piros, hátlapra M216567  230V egyedi árajánlat alapján db
Ganz KKM0 16A-es 0-1 állású, műanyagházas egyedi árajánlat alapján db
Legrand 04107 sínre szerelhető csengő 230V egyedi árajánlat alapján db
Úszókapcsoló EMU STS 40 egyedi árajánlat alapján db
Úszókapcsoló DXM35-5 FLYGT szivattyúhoz 0,6 m kábel 230V egyedi árajánlat alapján db
Gyorscsatlakozó 6/4"-os FLYGT házi szennyvízátemelőbe egyedi árajánlat alapján db
Szennylehúzó gyűrű egyedi árajánlat alapján db
2" B-B golyóscsap (MOFÉM) egyedi árajánlat alapján db
Flygt DXM 50-11 szivattyú egyedi árajánlat alapján db
Flygt DXVM 50-11/B típusú szivattyú egyedi árajánlat alapján db
Flygt MF 3068 170 HT210 2,4kW 400V szivattyú egyedi árajánlat alapján db
MS-10 kapcsolószekrény egyedi árajánlat alapján db
Szennyvízátemelő csatlakozó láb Medikeres 6/4" egyedi árajánlat alapján db
Szennyvízátemelő kupfej+golyóa visszacsapó Medikeres 6/4" egyedi árajánlat alapján db
3/4" B-B horganyzott könyök egyedi árajánlat alapján db
3/4" K-B horganyzott könyök egyedi árajánlat alapján db
2" horganyzott közcsavar egyedi árajánlat alapján db
Szelep (tolózár) B-B  réz könnyített 5/4" egyedi árajánlat alapján db
Ivóvízcső PE100SDR11 16bar DK50 egyedi árajánlat alapján db
Ivóvíz nyomócső PE 100V 40x3,7 16 bar egyedi árajánlat alapján db
Eaton Z-MS 10/2 motorvédő kapcsoló egyedi árajánlat alapján db
Javító csatlakozó csőütk nélkül 40-40-166cm egyedi árajánlat alapján db
Külső men.csat. szűkített méret 63-6/4"-89 mm egyedi árajánlat alapján db
Házi főelzáró beép. készlet egyedi árajánlat alapján db
Kismegszakító 10A 1 pólusú "C" egyedi árajánlat alapján db
Mágneskapcsoló 230V LC1K09 10M 230V-os tekerccsel egyedi árajánlat alapján db
Állandó üzemű kondenzátor 30uF 230V egyedi árajánlat alapján db
Állandó üzemű kondenzátor 16uF 230V egyedi árajánlat alapján db
Állandó kondenzátor 22 mF 230V egyedi árajánlat alapján db
Üveg biztosíték 12,5 A egyedi árajánlat alapján db
Finder relé 230V-os váltós 40.52 egyedi árajánlat alapján db
Finder relé 230V-os váltós 40.61 egyedi árajánlat alapján db
Hensel kötődoboz egyedi árajánlat alapján db
Leszúró nyárs egyedi árajánlat alapján db
Kiszállási díj normál munkaidőben 15 144 19 233 Ft/alkalom

6.12 Földmunkák

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Munkaárok földkiemelés részben kézi, részben gépi erővel 
közművesített területen zöldsávban, bármely konzisztenciájú 
talajban, I-IV. fejtési osztályban, 2,00 m mélységig, 
közműfeltárással, homokágyazat készítés 50 cm vtg.-ig, 
földvisszatöltés réteges terítéssel, tömörítés bármely tömörítési 
osztályban gépi, és kézi erővel, kiszoruló anyag elszállítással és 
elhelyezéssel, lerakóhelyi díjjal. (Haszoncső és szerelvények 
anyagára nélkül.)

13 216 16 784 Ft/m

Munkaárok alatt értendő az a 
munkaterület, ahol a hosszabb 

alaprajzi méret eléri, vagy 
meghaladja a kisebbik méret 4-

szeresét.

Munkaárok földkiemelés többletköltsége minden további 0,50 m-
es mélység után részben kézi, részben gépi erővel.

2 643 3 357 Ft/m

Munkagödör kialakítása zöldsávban részben kézi, részben gépi 
erővel: földkiemelés 2,00 m mélységig, bármely konzisztenciájú 
talajban, I-IV. fejtési osztályban, homokágyazat készítés 50 cm vtg.-
ig, földvisszatöltés réteges terítéssel, tömörítés bármely tömörítési 
osztályban gépi, és kézi erővel, kiszoruló anyag szállítással és 
elhelyezéssel, lerakóhelyi díjjal

39 648 50 353 Ft/m2

Munkagödör kialakítás többletköltsége minden további 0,50 m-es 
mélység után részben kézi, részben gépi erővel.

2 643 3 357 Ft/m2

Munkaárok földkiemelés kézi erővel közművesített területen 
zöldsávban, bármely konzisztenciájú talajban, I-IV. fejtési 
osztályban, 2,00 m mélységig, közműfeltárással

26 432 33 569 Ft/m

Visszatöltés réteges terítéssel, tömörítés bármely tömörítési 
osztályban gépi és kézi erővel 0,8*1,4 m keresztszelvényű 
munkaárokban

264 335 Ft/m

Talajjavító réteg szállítása beépítése és tömörítése, 0/20 mm-es 
zúzottkőből

7 930 10 071 Ft/m³

Talajcsere bányahomokból 11 894 15 105 Ft/m³
Talajcsere termett földdel 13 216 16 784 Ft/m³
Föld felrakása és szállítása, elhelyezéssel, lerakóhelyi díjjal 7 930 10 071 Ft/m³
Szennyezett (szennyvíz) föld vagy iszap felrakása szállító eszközre, 
elszállítással, elhelyezéssel, lerakóhelyi díjjal

7 930 10 071 Ft/m³
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Kitámasztótömb és sziklalazítás közművesített területen, 
vízvezeték környezetében, 0,5-1,0  m3-ig

3 965 5 036 Ft/m³

Megrendelő által elrendelt tömörségi/teherbírási vizsgálat 19 824 25 176 db

6.13 Szennyvízvezeték építés

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

NA 300 KG-PVC SN8 tömörfalú vezeték fektetése kész 
munkaárokba a szükséges idomok figyelembe vételével, 
közterületi tisztító aknára vagy közterületi gerincvezetékre történő 
csatlakozással haszoncső és idomok anyagköltségével együtt

14 538 18 463 Ft/m

NA 250 KG-PVC SN8 tömörfalú vezeték fektetése kész 
munkaárokba a szükséges idomok figyelembe vételével, 
közterületi tisztító aknára vagy közterületi gerincvezetékre történő 
csatlakozással haszoncső és idomok anyagköltségével együtt

11 894 15 105 Ft/m

NA 200 KG-PVC SN8 tömörfalú vezeték fektetése kész 
munkaárokba a szükséges idomok figyelembe vételével, 
közterületi tisztító aknára vagy közterületi gerincvezetékre történő 
csatlakozással haszoncső és idomok anyagköltségével együtt

9 251 11 749 Ft/m

NA 160 KG-PVC SN8 tömörfalú vezeték fektetése kész 
munkaárokba a szükséges idomok figyelembe vételével, 
közterületi tisztító aknára vagy közterületi gerincvezetékre történő 
csatlakozással haszoncső és idomok anyagköltségével együtt

7 930 10 071 Ft/m

DK 63 KPE (barna csíkos) vezeték fektetése kész munkaárokba a 
szükséges idomok, szerelvények figyelembe vételével, közterületi 
tisztító aknára vagy közterületi gerincvezetékre történő 
csatlakozással haszoncső és idomok anyagköltségével együtt.

952 1 209 Ft/m hegesztett csőkötésekkel

DK 90 KPE (barna csíkos) vezeték fektetése kész munkaárokba a 
szükséges idomok, szerelvények figyelembe vételével, közterületi 
tisztító aknára vagy közterületi gerincvezetékre történő 
csatlakozással haszoncső és idomok anyagköltségével együtt

1 456 1 849 Ft/m hegesztett csőkötésekkel

DK 50 KPE (barna csíkos) vezeték fektetése kész munkaárokba a 
szükséges idomok, szerelvények figyelembe vételével, közterületi 
tisztító aknára vagy közterületi gerincvezetékre történő 
csatlakozással haszoncső és idomok anyagköltségével együtt.

896 1 138 Ft/m hegesztett csőkötésekkel

Komplett házi műanyag tisztító idom beépítése: KGAHR 
16/31/16/15, öntöttvas fedlappal együtt, kiegészítve KGR 160/110 
szűkítővel

26 432 33 569 db

Komplett házi műanyag tisztító idom beépítése: KGAHR 
16/20/16/12, öntöttvas fedlappal együtt, kiegészítve KGR 160/110 
szűkítővel

26 432 33 569 db

Komplett házi műanyag tisztító idom beépítése: KGAHR 
16/31/16/15, műanyag fedlappal együtt, kiegészítve KGR 160/110 
szűkítővel

19 824 25 176 db

Komplett házi műanyag tisztító idom beépítése: KGAHR 
16/20/16/12, műanyag fedlappal együtt, kiegészítve KGR 160/110 
szűkítővel

19 824 25 176 db

Vízzárósági vizsgálat NA 160-as csőátmérőig 40 51 Ft/m
Vízzárósági vizsgálat NA 200-as csőátmérőig 40 51 Ft/m
Vízzárósági vizsgálat NA 250-es csőátmérőig 40 51 Ft/m
Vízzárósági vizsgálat NA 300-as csőátmérőig 40 51 Ft/m

8. Ipari víz díja 

Tevékenység megnevezése Nettó egységár (Ft) Bruttó egységár (Ft) Mennyiségi egység Megjegyzés Megjegyzés 2

Nem lakossági ivóvíz 415 528 Ft/m³
Lakossági ivóvíz 340 432 Ft/m³
Nem lakossági csatornadíj 324 412 Ft/m³
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